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OMSCHRIJVING
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1 HOUT
1.1 Balken en spanten massief grenen en eiken 40 5,0 0,3 0,2 9,0 9,0 9,0
1.2 Trappen 18 2,5 45,0 45,0
1.3 Vloerafwerkingen 5725 0,01 57,3 57,3 57,3
1.4 Lichte scheidingsconstructies - inschatting, niet bereikbaar voor inspectie 10,0 10,0 10,0
1.5 Overig (5% aanname) 6,1 6,1

2 AFWERKINGEN
2.1 Gipskarton (lichte scheidingsconstructies, voorzetwanden) 500 3,0 0,02 30,0 30,0 30,0
2.2 Gipskarton (plafonds, aftimmeringen) 3435,0 0,01 34,4 34,4 34,4
2.3 Overig (5% aanname) 3,2 3,2

3 METSELWERK (BAKSTEEN)
3.1 Gevelmetselwerk 225 4,0 0,3 225,0 225,0 225,0
3.2 Bestrating 973,0 973,0 973,0
3.2 Overig (5% aanname) 59,9 59,9

6 METSELWERK (KALKZANDSTEEN en overige)
6.1 Wanden 200,0 4,0 0,2 160,0 160,0 160,0
6.2 Voorzetwanden (poriso steen) 750,0 2,5 0,2 375,0 375,0 375,0
6.3 Overig (5% aanname) 26,8 26,8

5 BETON
5.1 Kelderwanden, -vloeren en funderingsconstructies 150,0 2,0 0,3 90,0 90,0 90,0
5.2 Wanden en kolommen 50,0 4,0 0,3 60,0 60,0 60,0
5.3 Vloeren 420,0 0,3 126,0 126,0 126,0
5.4 Overig (5% aanname) 13,8 13,8

6 KERAMIEK
6.1 Dakpannen 200,0 0,1 10,0 10,0 10,0
6.2 Overig (5% aanname) 0,5 0,5

7 GLAS
7.1 Gevel beglazing 18,0 0,01 0,2 0,2 0,2
7.2 Interieur beglazing (deuren, vensters, balie, wanden, balustrades) 120,0 0,01 1,2 1,2 1,2
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7.3 Overig (5% aanname) 0,1 0,1

8 ISOLATIEMATERIAAL
8.1 Minerale wol 3435,0 0,08 274,8 274,8 274,8
8.2 Overig (5% aanname) 13,7 13,7

9 METAAL
9.1 Staal - onbekend, niet bereikbaar voor inspectie 10,0 10,0
9.2 Aluminium 10,0 10,0
9.3 Overig (5% aanname) 1,0 1,0

10 OVERIGE MATERIALEN (kunststoffen, golfplaat, vloerbedekking, bevestigingsmaterialen, diversen)
10.1 Diversen - inschatting 5% 131,3 131,3

11 ASBEST
11.1 Zie opgave in asbestrapport (verstrekt door PMB)

12 INSTALLATIES
12.1 Zie opgave installatie adviseur (Deerns)

TOTAAL HER TE GEBRUIKEN MATERIAAL BINNEN HET PROJECT 1321,9
TOTAAL HER TE GEBRUIKEN MATERIAAL BUITEN HET PROJECT 941,7
TOTAAL AF TE VOEREN MATERIAAL 493,5

N.B. Bovenstaande hoeveelheden zijn een inschatting op basis van de bouwkundige slooptekeningen. Alle getallen 
zijn afgerond. In de TO-fase zal een sloopbestek worden opgesteld aan de hand van een BIM model. Uit dit 
model zullen preciezere hoeveelheden materialen worden gegenereerd, waarmee dit overzicht zal worden 
bijgewerkt. 
De demontage / sloop zal in twee fasen plaatsvinden: eerst worden gebruikersinrichting, afwerkingen en lichte 
scheidingsconstructies gedemonteerd. Daarbij wordt ook asbest gesaneerd. Wanneer deze fase is afgerond 
zullen delen van het gebouw, die nu onbereikbaar zijn, kunnen worden geïnspecteerd.Bij de inspectie zal, in 
samenwerking met MenA, de cultuurhistorische waarde van onderdelen waar nodig opnieuw worden 
beoordeeld, geïnventariseerd en gedocumenteerd.  Vervolgens zal het sloopwerk kunnen worden bepaald 
evenals de toe te passen methode. 
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